Форма № 1

Сводный сметный расчет в сумме 160631 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 02:1853

ПАО "Уралкалий" Индекс 31-20 БКПРУ-2. Рудник. Лестничные марши подземного перехода НШЗ №1,2
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2001г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строитель-ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02:1851	Архитектурно-строительные решения.	125715,29	790,78			126506,07
2	02:1852	Электрическое освещение.		8650,34	11138		19788,34
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	125715,29	9441,12	11138		146294,41
		Итого по Главам 1-7	125715,29	9441,12	11138		146294,41
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 п.1.6.2	Временные здания и сооружения, предприятия химической промышленности: прочие объекты химической промышленности - 3,3%	4148,6 *3,3% от 125715,29*	311,56 *3,3% от 9441,12*			4460,16
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	4148,6	311,56			4460,16

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-8	129863,89	9752,68	11138		150754,57
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007 п.1.7	Производство работ в зимнее время, предприятия химической промышленности - 3,5%	4545,24 *3,5% от 129863,89*	341,34 *3,5% от 9752,68*			4886,58
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	4545,24	341,34			4886,58
		Итого по Главам 1-9	134409,13	10094,02	11138		155641,15
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
5	МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3	Авторский надзор - 0,2%				311,28 *0,2% от 155641,15*	311,28
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				311,28	311,28
		Итого по Главам 1-12	134409,13	10094,02	11138	311,28	155952,43
Непредвиденные затраты							
6	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов производственного назначения - 3%	4032,27 *3% от 134409,13*	302,82 *3% от 10094,02*	334,14 *3% от 11138*	9,34 *3% от 311,28*	4678,57
		Итого "Непредвиденные затраты"	4032,27	302,82	334,14	9,34	4678,57

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	138441,4	10396,84	11472,14	320,62	160631
		Итого по сводному расчету	138441,4	10396,84	11472,14	320,62	160631

Составил: _____Упадышева Т.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: _____Филиппов М.Ю..
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник отдела: _____Петухов А.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Дата: 12.05.2020г.